



องค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

ประมาณราคา

เพื่อขออนุมัติกำหนดราคากลางประจำปี ๒๕๖๗

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗

สายสวนชมพู ถึงบ้านนายแจ้ง ดิษยัน

โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๘ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร

หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กรวมเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๔๗๔ ตารางเมตร

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว ๑ ป้ายและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวร ๑ ป้าย

ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง

วงเงินงบประมาณ ๒๔๔,๘๐๐.- บาท

จ่ายขาดงบประมาณประจำปี ๒๕๖๗



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง กองช่าง ๐๕๖-๖๐๘๙๙๙ ต่อ ๑๐๔

ที่ - วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบและขออนุมัติราคากลางและจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง(ผ่านเจ้าหน้าที่พัสดุ)

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง ที่ ๕๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗ แต่งตั้งผู้มีรายชื่อท้ายนี้เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ สายสวนชมพู ถึงบ้านนายแจ้ ดิษยัน โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๔๗๔ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว จำนวน ๑ ป้ายและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวร จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างได้ร่วมกันคำนวณราคากลางโครงการนี้แล้วเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๔๔,๘๐๐.- บาท ดังรายละเอียดการจัดทำและคำนวณราคากลางปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายภูสิต อินทร์ธนู)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นางนงศันารถ พงศ์กิตติวิบูลย์)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายวุฒิชัย อุไรวรรณ)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง(ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ)

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางกำหนดราคากลางและจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างโครงการนี้เป็นเงิน ๒๔๔,๘๐๐.๐๐ บาท
- เห็นควรดำเนินการต่อไป


(นางสาวณัฐิณี อินดนตรี)

นักวิชาการพัสดุ


- คณะผู้บริหาร กอ.ย.ป.ค.


(นางธีระนุช รอดรังษี)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

- พลตำรวจเอก อดุลย์


(นางสิริภัทร ศรีสุข)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง

อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ เพราะ.....


(นายประทีป นิลทัฬห)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง
วันที่ ๗ เดือน ส.ค. พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งานทาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ สายสวนชมพู ถึงบ้านนายแจ้ ดิขยัน

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

แบบ ปร. ๕ ที่แนบ มีจำนวน ๑ หน้า

คำนวณราคากลางโดย นายวุฒิชัย อุไรวรรณ

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	งาน/กลุ่มงาน ทาง	๑๗๗,๒๙๙.๐๕	๑.๓๖๔๒	๒๔๑,๘๗๑.๓๖	
๒	งาน/กลุ่มงาน	-	-	-	
๓	งาน/กลุ่มงาน	-	-	-	
๔	งาน/กลุ่มงาน	-	-	-	
๕	ป้ายโครงการฯถาวร	-	-	๓,๐๐๐.๐๐	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%				
	เงินประกันผลงานหัก ๐%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%				
รวมค่าก่อสร้าง				๒๔๔,๘๗๑.๓๖	
สองแสนสี่หมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน คิดเป็นเงินงบประมาณ				๒๔๔,๘๐๐.๐๐	

คำสั่ง ๕๖/๒๕๖๗ คณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำแบบบูรณาการงานก่อสร้างได้ตรวจสอบกับราคาจ้างเหมาก่อสร้างนี้และยึด
ประมาณการนี้เป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)  ประธานฯ
(นายภูสิต อินทร์หนู)

(ลงชื่อ)  กรรมการฯ
(นางนงคัณารถ พงศ์กิตติวิบูลย์)

(ลงชื่อ)  กรรมการฯ
(นายวุฒิชัย อุไรวรรณ)

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ สายสวนชมพู ถึงบ้านนายแจ้ง ดิษขันธ์

โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๔๗๕ ตารางเมตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
๑	งานปรับเกลี่ยคันทาง	ตร.ม.	๕๖๘.๘๐	๑.๗๓	๙๘๔.๐๒	๑.๓๖๔๒	๒.๓๖	๑,๓๔๒.๔๐
๒	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	๒๓.๗๐	๒๕๕.๓๐	๖,๐๕๐.๖๑	๑.๓๖๔๒	๓๔๘.๒๘	๘,๒๕๔.๒๔
๓	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา ๐.๑๕ ม.	ตร.ม.	๔๗๔.๐๐	๓๑๗.๒๐	๑๕๐,๓๕๒.๘๐	๑.๓๖๔๒	๔๓๒.๗๒	๒๐๕,๑๑๑.๒๙
๔	งานลูกรังไหลทาง	ลบ.ม.	๗.๑๑	๒๔๗.๐๐	๑,๗๕๖.๑๗	๑.๓๖๔๒	๓๓๖.๙๖	๒,๓๙๕.๗๗
๕	Contraction Joint	ม.	๘๔.๐๐	๑๖๘.๗๔	๑๔,๑๗๙.๑๖	๑.๓๖๔๒	๒๓๐.๒๐	๑๙,๓๓๖.๓๙
๖	Expansion joint	ม.	๙.๐๐	๒๒๖.๘๑	๒,๐๔๑.๒๙	๑.๓๖๔๒	๓๐๙.๔๑	๒,๗๘๘.๗๓
๗	งานหินคลุกปรับระดับทาง ขึ้น-ลง	ลบ.ม.	๕.๐๐	๓๘๘.๐๐	๑,๙๔๐.๐๐	๑.๓๖๔๒	๕๒๙.๓๑	๒,๖๔๖.๕๕
					๑๗๗,๒๙๙.๐๕		รวม	๒๔๑,๘๗๑.๓๖
คำสั่ง ๕๖/๒๕๖๗ คณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างได้ตรวจสอบกับราคาจ้างเหมาก่อสร้างนี้และ							ป้าย	๓,๐๐๐.๐๐
ประมาณการนี้เป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน							รวม	๒๔๔,๘๗๑.๓๖
ตัวอักษร (-สองแสนสี่หมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน-)							ปรับยอด	๒๔๔,๘๗๑.๐๐

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง =
- ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =
- ③ ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามค่ากำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ =
- ④ ค่า FACTOR F งานทาง =
- ⑤ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม ลงชื่อ _____ ประธานฯ =

(นายภูสิต อินทร์บุญ)

ลงชื่อ _____ กรรมการฯ
(นางนงนักรอด พงศ์กิตติวิบูลย์)

(ลงชื่อ) _____ กรรมการฯ
(นายวุฒิชัย อุไรวรรณ)

๑๗๗,๒๙๙.๐๕
-
-
๑,๓๖๔๒
-